গারান্টি রিলিজ সফটওয়্যার — ফ্লো ও রিকোয়ারমেন্টস

Nov 7, 2026 · @ome

সংক্ষেপে


এই সফটওয়্যার প্রতিটা মাস্টার ফাইলের গারান্টি (সিকিউরিটি মানি) ফেরত আসা পর্যন্ত পুরো পথ ট্র্যাক করবে, আর যেখানে দেরি হচ্ছে সেখানে নিজে থেকেই লাল মার্ক দেবে।

কন্টেইনার ছাড়ানোর সময় এজেন্টের কাছে প্রতি কন্টেইনারে সিকিউরিটি মানি জমা থাকে। কন্টেইনার ডিপোতে ফেরত গেলে সার্ভে হয়, তারপর এজেন্ট খরচের হিসাব দেয়। সফটওয়্যার হিসাব করে দেখাবে কত টাকা ফেরত পাবো (প্লাস) বা কত বাড়তি গেল (মাইনাস)।

তিনটা জায়গায় সিস্টেম সতর্ক করবে:

- ডিপো রিসিভিংয়ের ৭ দিন পরেও সার্ভে রিপোর্ট না এলে
- সার্ভে রিপোর্টের ৭ দিনের মধ্যে এজেন্টের হিসাব না এলে
- এজেন্টকে ফাইল জমার ৩০ দিনের মধ্যে রিলিজ না হলে

পুরো ফ্লো ধাপে ধাপে



ফাইলের পুরো ফ্লো · ৭ ধাপ, ৩টা লাল মার্ক

বামের কলামে ফাইল উপর থেকে নিচে এগোয়; ডানের লাল বক্সগুলো দেখায় কোন ধাপ সময়মতো না এলে সিস্টেম ফাইলটা মার্ক করে।

প্রতিটা ফাইলে কী কী তথ্য থাকবে

ইউজার শুধু তারিখ আর খরচ দেবেন; সিকিউরিটি মানি, ব্যালেন্স আর স্ট্যাটাস সিস্টেম নিজে হিসাব করবে।

ধাপ	ফিল্ড	উদাহরণ	কে দেবে
১	মাস্টার ফাইল নম্বর	F-101	ইউজার
১	ইম্পোর্টার	আনোয়ার ইস্পাত	ইউজার (লিস্ট থেকে বাছাই)
১	কন্টেইনার সংখ্যা × সাইজ	10 × 20ft	ইউজার

ধাপ	ফিল্ড	উদাহরণ	কে দেবে
২	ডিপো রিসিভিং তারিখ	২৫-১০-২০২৬	ইউজার
২	সার্ভে রিপোর্ট পাওয়ার তারিখ	২৯-১০-২০২৬	ইউজার
৩	এজেন্টকে জমার তারিখ	৩০-১০-২০২৬	ইউজার
৩	এজেন্টের হিসাবের তারিখ	০৪-১১-২০২৬	ইউজার
৩	আসল খরচ (এজেন্টের হিসাব)	৮৫,০০০ টাকা	ইউজার
৪	প্রতি কন্টেইনার রেট	১০,০০০ (ডিফল্ট), ৫,০০০ বা ৮,০০০ করা যাবে	অটো, এডিট করা যাবে
৪	সিকিউরিটি মানি	10 × ১০,০০০ = ১,০০,০০০	সিস্টেম
৪	ব্যালেন্স (+/−)	১,০০,০০০ − ৮৫,০০০ = +১৫,০০০	সিস্টেম
৬	রিলিজ / ফাইনাল সেটেলমেন্ট তারিখ	২০-১১-২০২৬	ইউজার

হিসাবের সূত্র:

```
\text{Security} = \text{Containers} \times \text{Rate} \qquad \text{Balance} = \text{Security} - \text{Actual Cost}
```

অটোমেটিক নিয়ম ও মার্কিং

সিস্টেম প্রতিদিন আজকের তারিখের সাথে ফাইলের তারিখগুলো মিলিয়ে নিজে থেকেই মার্ক দেবে; ইউজারকে কিছু করতে হবে না।

নিয়ম	কখন হবে	সিস্টেম যা দেখাবে
সার্ভে লেট	ডিপো রিসিভিংয়ের পর ৭ দিনের বেশি গেছে, সার্ভে তারিখ খালি	লাল মার্ক: "সার্ভে আসেনি"
হিসাব লেট	সার্ভে রিপোর্টের পর ৭ দিন বা বেশি গেছে, এজেন্টের হিসাব খালি	লাল মার্ক: "হিসাব আসেনি"
পেন্ডিং	এজেন্টের হিসাব এখনো আসেনি	অ্যামাউন্টের ঘরে লাল "Pending"
প্লাস	আসল খরচ সিকিউরিটি মানির চেয়ে কম	সবুজ: +টাকা (ফেরত পাবো)
মাইনাস	আসল খরচ সিকিউরিটি মানির চেয়ে বেশি	কমলা: −টাকা (বাড়তি খরচ)
ওভারডিউ	এজেন্টকে জমার পর ৩০ দিন পার, রিলিজ তারিখ খালি	লাল মার্ক: "Overdue / Un-released"

নিয়ম	কখন হবে	সিস্টেম যা দেখাবে
রিলিজড	রিলিজ তারিখ দেওয়া হয়েছে	সব মার্ক উঠে যাবে, ফাইল বন্ধ

একটা ফাইলে একসাথে একাধিক মার্ক থাকতে পারে, যেমন ওভারডিউ আর প্লাস একসাথে।

উদাহরণ: ৪টা ফাইল

ধরি আজ ৭ নভেম্বর ২০২৬। নিচের ৪টা ফাইল প্রতিটা মার্কিং কীভাবে আসে তা দেখায়। সব উদাহরণ বানানো, আসল ডেটা নয়।

ফাইল	ইম্পোর্টার	কন্টেইনার	সিকিউরিটি (টাকা)	ডিপো	সার্ভে	এজেন্টে জমা	হিসাব (খরচ)	ব্যালেন্স	স্ট্যাটাস
F-101	আনোয়ার ইস্পাত	10×20	১,০০,০০০	২৫-১০	—	—	—	Pending	সার্ভে লেট (১৩ দিন)
F-102	মুন্তাহা স্টিল	04×40	৪০,০০০	২০-১০	২৪-১০	২৫-১০	—	Pending	হিসাব লেট (১৪ দিন)
F-103	আনোয়ার ইস্পাত	10×20	১,০০,০০০	২৮-০৯	০২-১০	০৩-১০	০৮-১০ (৮৫,০০০)	+১৫,০০০	ওভারডিউ (৩৫ দিন, রিলিজ হয়নি)
F-104	সালাম	03×20 @৮,০০০	২৪,০০০	১০-১০	১৪-১০	১৫-১০	২০-১০ (৩১,৫০০)	−৭,৫০০	রিলিজড ৩০-১০

কীভাবে হিসাব হলো:

1. **F-101:** ডিপো রিসিভিং ২৫ অক্টোবর, আজ ১৩ দিন হলো। ৭ দিনের বেশি, সার্ভে আসেনি, তাই লাল।
2. **F-102:** সার্ভে এসেছে ২৪ অক্টোবর, ১৪ দিন হলো হিসাব আসেনি, তাই লাল আর অ্যামাউন্টে Pending। ৩০ দিনের ডেডলাইন ২৪ নভেম্বর, এখনো সময় আছে।
3. **F-103:** 10 × ১০,০০০ = ১,০০,০০০। খরচ ৮৫,০০০, তাই **+১৫,০০০** ফেরত পাবো। কিন্তু ৩ অক্টোবর জমার পর ৩৫ দিন পার, রিলিজ হয়নি, তাই ওভারডিউ।
4. **F-104:** রেট ম্যানুয়ালি ৮,০০০ করা, তাই 3 × ৮,০০০ = ২৪,০০০। খরচ ৩১,৫০০, তাই **−৭,৫০০** বাড়তি খরচ। রিলিজ হয়ে গেছে, কোনো লাল মার্ক নেই।

স্টেটমেন্ট ও ড্যাশবোর্ড

ইম্পোর্টারের নামে ক্লিক করলে শুধু তার ফাইলগুলো আসবে; "All Files" ক্লিক করলে সবার পুরো স্টেটমেন্ট আসবে।

ফিল্টার বাটন: **All Files** · আনোয়ার ইস্পাত · মুন্তাহা স্টিল · সালাম · আনোয়ার গ্যালভানাইজিং

উদাহরণ: "আনোয়ার ইস্পাত" ক্লিক করলে

ফাইল	ফাইল রিসিভের তারিখ	হিসাব জমার তারিখ	সিকিউরিটি (টাকা)	অ্যামাউন্ট (টাকা)
F-101	২৫-১০-২০২৬	—	১,০০,০০০	**Pending (হিসাব আসেনি)** — লাল
F-103	২৮-০৯-২০২৬	০৮-১০-২০২৬	১,০০,০০০	+১৫,০০০

অটো-গ্রুপিং (ড্যাশবোর্ড)

প্লাস আর মাইনাস আলাদা গ্রুপে, ইম্পোর্টার অনুযায়ী যোগ হয়ে দেখাবে:

গ্রুপ	ইম্পোর্টার	ফাইল	টোটাল (টাকা)
প্লাস (ফেরত পাবো)	আনোয়ার ইস্পাত	F-103	+১৫,০০০
মাইনাস (বাড়তি খরচ)	সালাম	F-104	−৭,৫০০
পেন্ডিং	আনোয়ার ইস্পাত	F-101	হিসাব আসেনি
পেন্ডিং	মুন্তাহা স্টিল	F-102	হিসাব আসেনি

ড্যাশবোর্ডের উপরে কাউন্ট থাকবে: সার্ভে লেট ১, হিসাব লেট ১, ওভারডিউ ১। ক্লিক করলে ওই ফাইলগুলোর লিস্ট আসবে।

স্ক্রিন / পেজ

1. **ড্যাশবোর্ড:** লাল মার্ক করা ফাইলের কাউন্ট, প্লাস ও মাইনাসের টোটাল।
2. **নতুন ফাইল এন্ট্রি:** মাস্টার ফাইল নম্বর, ইম্পোর্টার, কন্টেইনার, ডিপো রিসিভিং তারিখ।
3. **ফাইল লিস্ট:** সব ফাইল, স্ট্যাটাস ও লাল মার্ক সহ; সার্চ ও ফিল্টার।
4. **ফাইল ডিটেইল:** সার্ভে, এজেন্টে জমা, হিসাব, খরচ, রেট ও রিলিজ তারিখ আপডেট।
5. **স্টেটমেন্ট:** ইম্পোর্টার ফিল্টার + All Files, প্রিন্ট / Excel / PDF।
6. **ইম্পোর্টার লিস্ট:** নতুন ইম্পোর্টার যোগ বা এডিট।

ক্লায়েন্টকে যে প্রশ্নগুলো করতে হবে

কাজ শুরুর আগে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লাগবে। প্রতিটার পাশে আমাদের ধরে নেওয়া উত্তর আছে; ভুল হলে ঠিক করে দিন।

কন্টেইনার ও টাকা

- [ ] **"10x20" মানে কি ১০টা কন্টেইনার, ২০ ফুট?**
  উদাহরণ: আনোয়ার ইস্পাত (10x20) = ১০টা ২০ ফুটি, মুন্তাহা স্টিল (04x40) = ৪টা ৪০ ফুটি। ধরে নিচ্ছি: হ্যাঁ।
- [ ] **৪০ ফুট কন্টেইনারের সিকিউরিটি রেট কি আলাদা?**
  উদাহরণ: ২০ ফুট = ১০,০০০, ৪০ ফুট = ২০,০০০? ধরে নিচ্ছি: সব ১০,০০০, ম্যানুয়ালি এডিট করা যাবে।
- [ ] **এক ফাইলে কি ভিন্ন রেটের কন্টেইনার থাকতে পারে?**
  উদাহরণ: এক ফাইলে ৫টা ১০,০০০ আর ৩টা ৮,০০০। ধরে নিচ্ছি: না, পুরো ফাইলে একটাই রেট।
- [ ] **এজেন্টের হিসাবে খরচের বিভাগ (ড্যামেজ, ডিটেনশন, ক্লিনিং) আলাদা লিখতে হবে, নাকি শুধু টোটাল?**
  উদাহরণ: ড্যামেজ ৩০,০০০ + ডিটেনশন ৫৫,০০০ = ৮৫,০০০। ধরে নিচ্ছি: শুধু টোটাল।

তারিখ ও ডেডলাইন

- [ ] **৩০ দিনের ডেডলাইন কোন তারিখ থেকে গুনবো?**
  উদাহরণ: এজেন্টকে জমা ৩ অক্টোবর হলে ডেডলাইন ২ নভেম্বর; ডিপো রিসিভিং ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে হলে ২৮ অক্টোবর। ধরে নিচ্ছি: এজেন্টকে জমার তারিখ থেকে।
- [ ] **"রিলিজ" মানে কী?**
  উদাহরণ: এজেন্ট ফেরতের ১৫,০০০ টাকা হাতে পাওয়া, নাকি শুধু হিসাব মিলে যাওয়া? মাইনাস হলে বাড়তি টাকা দিয়ে দেওয়া? ধরে নিচ্ছি: টাকা লেনদেন শেষ হওয়া।
- [ ] **৭ দিনের নিয়মে ৭ম দিনেই লাল হবে, নাকি ৮ম দিনে?**
  রিকোয়ারমেন্টে সার্ভের জন্য "৭ দিনের বেশি" আর হিসাবের জন্য "৭ দিন বা তার বেশি" লেখা। উদাহরণ: ডিপো ১ তারিখে হলে সার্ভে লাল হবে ৯ তারিখে; সার্ভে ১ তারিখে হলে হিসাব লাল হবে ৮ তারিখে। দুটো আলাদা রাখবো, নাকি একই?
- [ ] **৭ আর ৩০ দিনের সীমা কি পরে পরিবর্তন করতে হতে পারে?**
  উদাহরণ: একটা এজেন্টের জন্য ১০ দিন। ধরে নিচ্ছি: সেটিংসে এডিট করা যাবে।

এজেন্ট ও ইম্পোর্টার

- [ ] **এজেন্টের নাম কি ফাইলে রাখতে হবে? এজেন্ট অনুযায়ী স্টেটমেন্ট লাগবে?**
  উদাহরণ: "কোন এজেন্ট সবচেয়ে বেশি লেট করছে" দেখা।
- [ ] **ইম্পোর্টারের লিস্ট কত বড়? নতুন ইম্পোর্টার কে যোগ করবে?**
  উদাহরণ: এখন ৪টা (আনোয়ার ইস্পাত, মুন্তাহা স্টিল, সালাম, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং), পরে ২০টা?

ব্যবহার ও টেকনিক্যাল

- [ ] **কয়জন ব্যবহার করবেন? আলাদা লগইন ও পারমিশন লাগবে?**
  উদাহরণ: এন্ট্রি অপারেটর শুধু এন্ট্রি দিতে পারবে, ম্যানেজার রেট ও রিলিজ এডিট করবে।
- [ ] **কোথায় চলবে: অনলাইন ওয়েব অ্যাপ, নাকি অফিসের এক পিসিতে?**
  উদাহরণ: মোবাইল থেকেও দেখতে চাইলে অনলাইন লাগবে।
- [ ] **পুরনো ডেটা (Excel) কি সিস্টেমে তুলতে হবে?**

উদাহরণ: বর্তমানে চলমান ৫০টা ফাইল একবারে ইম্পোর্ট।

- [ ] **স্টেটমেন্ট কোন ফরম্যাটে লাগবে: প্রিন্ট, PDF, নাকি Excel?**
- [ ] **লাল মার্ক হলে কি SMS / ইমেইল নোটিফিকেশন লাগবে, নাকি শুধু সিস্টেমে দেখালেই হবে?**